ALLEGATO 8 — MODELLO DI CONTRATTO DI APPALTO
Il giorno ... del mese di ... del’anno 2021 con la presente scrittura ad ogni effetto di legge, tra:

Fondazione Sistema Toscana, con sede legale in Firenze, Via Duca d’Aosta n. 9, codice fiscale e partita IVA n.
05468660484 in persona del Direttore, Paolo Chiappini, domiciliato per la carica presso la sede legale della
Fondazione Sistema Toscana (di seguito denominata per brevita “FST”, o anche “Committente”)

E

-, con sede legale in ..., codice fiscale ... e partita IVA n. ..., in persona del rappresentante legale ..., nato a
«, ilI..., domiciliato per la carica presso la sede legale della societa (di seguito denominata anche soltanto,
per brevita, “...”0 “Aggiudicatario” o “Esecutore”)

congiuntamente denominate nel prosieguo “Parti”
PREMESSO CHE

in data XX XXX XXXX si & conclusa con la Determina n. XXX (nostro numero di protocollo 202X/XXX/S), la
procedura - avviata e condotta nel rispetto delle norme dettate dal d.Igs. 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei
contratti pubblici (di seguito anche soltanto Codice) - per I'affidamento del presente contratto in favore della
XXX,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

PARTE |
SOGGETTI E PARTI DEL CONTRATTO

Art. 1 - Parti contraenti

Le parti contraenti del Contratto sono la Committente e I'Esecutore.

In forza del presente Contratto e con le modalita in esso descritte, I'Esecutore & I'unico responsabile per le
prestazioni oggetto del Contratto, deve eseguirle integralmente.

La Committente & Fondazione Sistema Toscana, che agira per il tramite del proprio DEC (Direttore
dell'Esecuzione del Contratto) e del personale ad esso ausiliario, nel rispetto del proprio ordinamento
interno.

Art. 2 - Sede e domiciliazione delle parti contraenti ai fini dell'esecuzione del Contratto e delle relative
comunicazioni
Fondazione Sistema Toscana & domiciliata presso la sede legale in Firenze, Via Duca d’Aosta n. 9.
Ai fini dell'esecuzione del Contratto e delle relative comunicazioni, dovranno essere utilizzati i recapiti di
detta sede legale, ovvero:
— telefono 055 2719011 - fax 055 489308 - e-mail  a.giannnini@fst.it - PEC
fondazionesistematoscana@pec.it

L'Esecutore & domiciliato presso la propria sede legale in , CON i seguenti recapiti:
— telefono fax e-mail PEC

Tutte le comunicazioni tra le parti, ai fini dell'esecuzione, avverranno presso i recapiti indicati nel presente
Contratto.

Di ogni eventuale relativa variazione dovra essere data comunicazione scritta tramite PEC o FAX.

Le comunicazioni trasmesse dalla Committente presso recapiti non pili attivi/validi/funzionanti
dell’Esecutore, quando quest’ultimo non ne abbia tempestivamente notificato la variazione presso la
Committente, saranno comunque ritenute valide e produttive di effetti, essendo in tal caso la mancata



conoscenza della variazione dei recapiti da parte della Committente ascrivibile a un mancato adempimento
dell’Esecutore.

Art. 3 - Responsabile Unico del Procedimento presso la Committente
Il Responsabile Unico del Procedimento, nominato ex art. 31 d.lgs. 50/2016, & Paolo Chiappini
(c.chiappini@fst.it) reperibile presso la Sede legale della Committente.

Art. 4 - Direttore dell’esecuzione del Contratto presso la Committente
Il Direttore dell'esecuzione del Contratto presso la Committente, ai fini dell'esecuzione del Contratto di
appalto per il Lotto 1 e Lotto 3, & Alessandro Giannini (a.giannnini@fst.it).

La Committente ha I'obbligo di mettere a conoscenza I'Esecutore - per iscritto e con adeguato preavviso — di
ogni eventuale variazione circa il nominativo della persona investita dell’incarico di Direttore dell'Esecuzione
del Contratto, e/o dei recapiti di quest’ultimo.

Il Direttore dell’esecuzione del Contratto ha il compito di:
Lotto 1 —Servizio di estensione di make.visittuscany per make.IAT
i. verificare la congruita e la correttezza dell’operato dell’Esecutore tramite l'accettazione dei SAL
prodotti e della Relazione di fine lavori trasmessi dal Responsabile del Contratto presso I'Esecutore;
i, validare i collaudi relativi ai singoli rilasci legati e validare il collaudo finale (si veda Allegato 1 -
Capitolato tecnico Sezione 8.3);
ii. aseguito dell'esito positivo del collaudo, redigere il Certificato di regolare esecuzione;
iii. autorizzare il saldo delle fatture emesse a seguito della validazione di cui ai punti i, ii e iii;
iv. contestare, in forma scritta (cfr. infra art. 22), ogni ritardo/ inadempimento dell’Esecutore;
v. sincerarsi e validare 'avvenuto, corretto e completo trasferimento da parte dell’Esecutore del
software e della documentazione realizzata nel’ambito del servizio oggetto del contratto, completi
di codice sorgente, con licenza d’uso generale non esclusiva, illimitata e irrevocabile.

Lotto 3 -Gestione ordinaria di visittuscany e dei sistemi collegati

i. verificare la congruita e la correttezza dell’'operato dell’Esecutore tramite I'accettazione dei SAL
prodotti e della Relozione di fine lavori trasmessi dal Responsabile del Contratto presso I'Esecutore;

ii. validare il collaudo (si veda Allegato 1 - Capitolato tecnico Sezione 8.3);

ili. aseguito dell’esito positivo del collaudo, redigere il Certificato di regolare esecuzione;

iv. autorizzare il saldo delle fatture emesse a seguito della validazione di cui ai punti i, ii e iii;

v. contestare, in forma scritta (cfr. infra art. 22), ogni ritardo/ inadempimento dell’Esecutore;

vi. sincerarsi e validare V'avvenuto, corretto e completo trasferimento da parte dell’Esecutore del
software e della documentazione realizzata nell’ambito del servizio oggetto del contratto, completi
di codice sorgente, con licenza d’uso generale non esclusiva, illimitata e irrevocabile.

Art. 5 - Responsabile del Contratto presso I'Esecutore

Ai fini dell'esecuzione del presente Contratto, con la mera sottoscrizione di questo documento, il legale
rappresentante dell'Esecutore nomina, con la qualifica di Responsabile del Contratto nei rapporti con la
Committente, il proprio dipendente/procuratore/direttore tecnico, signor , e lo delega e
autorizza ad agire in nome e per conto dell'Esecutore medesimo. Precisamente lo delega e autorizza a:
Lotto 1 - Servizio di estensione di make.visittuscany per make.IAT

i. predisporre e trasmettere i SAL e la Relazione di fine lavori al Direttore dell’'esecuzione del Contratto
presso la Committente;

ii. garantire tutto il supporto necessario, nel luogo e ambiente indicato dalla Fondazione, per il
dispiegamento e I'effettuazione del collaudo;

iii. in seguito all’esito positivo del collaudo, controfirmare per accettazione il Certificato di regolare
esecuzione al termine del servizio previsto per il Lotto, prodotto e trasmesso dal Direttore
dell’esecuzione del Contratto presso la Committente;

iv. trasmettere ogni tipo di comunicazione alla Committente;




v. garantire il corretto e completo trasferimento da parte dell’Esecutore del software e della
documentazione realizzata nell’ambito del servizio oggetto del contratto, completi di codice
sorgente, con licenza d’uso generale non esclusiva, illimitata e irrevocabile.

Lotto 3 - Gestione ordinaria di visittuscany e dei sistemi collegati

i. predisporre e trasmettere i SAL e la Relazione di fine lavori al Direttore dell’esecuzione del Contratto
presso la Committente;

ii. garantire tutto il supporto necessario, nel luogo e ambiente indicato dalla Fondazione, per il
dispiegamento e 'effettuazione del collaudo;

iii. in seguito all’esito positivo del collaudo, controfirmare per accettazione il Certificato di regolare
esecuzione al termine del servizio previsto per il Lotto, prodotto e trasmesso dal Direttore
dell’esecuzione del Contratto presso la Committente;

iv. trasmettere ogni tipo di comunicazione alla Committente;

v. garantire il corretto e completo trasferimento da parte dell’Esecutore del software e della
documentazione realizzata nell’'ambito del servizio oggetto del contratto, completi di codice
sorgente, con licenza d’uso generale non esclusiva, illimitata e irrevocabile.

Contestualmente gli conferisce i necessari poteri, affinché ogni comunicazione nei suoi confronti e/o da esso
effettuata sia a tutti gli effetti valida ed efficace nei rapporti con la Committente e ai fini dell'adempimento
contrattuale.

L’Esecutore indica qui di seguito, riguardo al direttore tecnico responsabile:

dati anagrafici
il recapito fax
recapito telefonico mobile
e-mail PEC
Ove ricorrano giustificati motivi, Fondazione Sistema Toscana ha diritto di esigere dall’appaltatore la
sostituzione immediata del Responsabile del Contratto, senza che cid dia diritto ad indennita alcuna
all'Esecutore. Fondazione Sistema Toscana ha altresi il diritto di far allontanare dalle proprie Sedi il personale
dell’Esecutore non rispettoso delle procedure di sicurezza previste dal Contratto e dalle leggi vigenti.

Nel caso di variazione delle persone deputate al servizio oggetto dell’appalto, I'Esecutore ne deve dare
tempestiva comunicazione scritta a Fondazione Sistema Toscana.

Art. 6 - Subappalto, avvalimento e cessione del contratto

Si applicano tutte le previsioni ed i limiti di cui al D.lgs. 50/2016.

La Committente, ove sia richiesta I'autorizzazione al subappalto, potra pretendere il deposito dei relativi
contratti in ogni momento, anche con tempi anticipati rispetto alle previsioni legislative. Potra altresi
pretendere dall'Esecutore ogni documento utile a verificare la qualita delle prestazioni dedotte negli
eventuali subappalti. L'Esecutore & obbligato a dare riscontro nei termini che saranno indicati dalla
Committente, pena altrimenti il suo inadempimento contrattuale.

E vietata la cessione totale o parziale del contratto.

PARTE Hi
CONOSCENZA E ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI

Art. 7 - Accettazione incondizionata di patti e condizioni
La sottoscrizione del contratto di appalto implica per I'Esecutore:
e dichiarazione espressa di piena conoscenza e accettazione di tutte le condizioni contrattual
e assoggettamento a tutte le norme di legge e regolamentari applicabili, e connessa conseguente
assunzione dei relativi obblighi.
L'Esecutore dichiara di conoscere e di accettare tutte le condizioni contrattuali (ivi comprese quelle
contenute nei relativi allegati, nonché nella lex specialis della gara di cui & risultato Aggiudicatario ed alla
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propria relativa offerta) con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione, riserva, domanda, azione. E onere
dell'Esecutore, ai fini dell'esatto adempimento, portare a conoscenza del personale impiegato i predetti
documenti ed ogni prescrizione esecutiva (di natura contrattuale, legislativa, regolamentare), ivi comprese e
specialmente quelle relative a:
i.  specifiche tecniche delle prestazioni da eseguire;
ii.  modalita e tempi di intervento;
iii.  previsioni adempimenti obblighi e oneri a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Art. 8 - Obblighi generali e specifici dell'Esecutore

L'Esecutore assume verso Fondazione Sistema Toscana tutti gli obblighi generali e specifici che formano
oggetto del presente contratto in linea con quanto previsto e accettato nei documenti di gara.

L'Esecutore si obbliga in via generale, e per tutta la durata del contratto, a dare esatto adempimento dello
stesso nei termini essenziali e inderogabili in linea con quanto previsto e accettato nei documenti di gara
(Disciplinare, Capitolato Tecnico, Offerta Tecnica ed Economica), salve contrarie indicazioni scritte di
Fondazione Sistema Toscana.

La mancanza di forma scritta e sottoscritta, priva di consistenza ed efficacia giuridica e contrattuale ogni
possibile atto o comportamento, anche per fatti concludenti, che possa astrattamente far presumere
prorogatitermini o maodificate altre condizioni contrattuali che comungque resteranno ferme e immutate tra
le parti fino a quando non risultino modificate con atto scritto e sottoscritto dalla Committente.

Art. 9 - Obblighi preliminari e continuativi

L'Esecutore garantisce di disporre di tutte le coperture assicurative e previdenziali cui & tenuto per legge,
anche e specialmente a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione del Contratto e si obbliga a produrre,
a semplice richiesta di Fondazione Sistema Toscana, tutta la relativa documentazione.

Nel caso in cui sia disposto I'avvio dell’esecuzione in urgenza, ai sensi dell’art. 32 comma 8 del Codice, pur
nelle more della sottoscrizione del Contratto, troveranno applicazione - nei rapporti tra la Committente e
I'Esecutore - tutte le clausole contenute nella presente scrittura, pubblicata assieme al Bando e al Disciplinare
di gara e sottoscritta per accettazione dall’Aggiudicatario gia in sede di offerta.

Restano a carico dell'Esecutore ogni rischio e ogni conseguenza, anche ai fini dell'eventuale ripristino o
risarcimento verso Fondazione Sistema Toscana e verso terzi, che dovessero derivare da dichiarazioni
mendaci,incomplete o errate dell'Esecutore medesimo.

Art. 10 - Tutela dei lavoratori
A richiesta di Fondazione Sistema Toscana, I'appaltatore sara tenuto a fornire idonea documentazione dalla
quale risulti comprovato il rispetto dei predetti obblighi e norme.

Art. 11 - Obblighi contrattuali dell’Esecutore

L'Esecutore non potra apportare modifiche al contratto.

FST si riserva la facolta di richiedere la variazione delle modalita tecniche richieste per I'esecuzione del
servizio oggetto del presente contratto, quando la necessita di modifica sia determinata da circostanze
impreviste ed imprevedibili per questa Committente o 'Esecutore e la modifica non alteri la natura generale
del presente contratto. L’Esecutore, al verificarsi di tale ipotesi, si impegna all'esecuzione delle attivita alle
medesime condizioni pattuite, mantenendo il medesimo livello qualitativo/gestionale.

FST, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni di
seguito descritte (cfr. infra Parte 1IV) fino a concorrenza del quinto dell'importo del presente contratto, si
riserva diimporre all’Esecutore I'esecuzione alle stesse condizioni previste nel presente contratto. In questo
caso I'Esecutore non puo far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

'Esecutore si impegna a dare avvio all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, secondo le
indicazioni impartite dalla Committente.



PARTE lii
CONTENUTI ED ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO

Art. 12 — Durata del Contratto, opzioni e rinnovi
La durata e diversificata a seconda del Lotto:

Lotto 1 - Servizio di estensione di make.visittuscany per make.IAT

La durata del Contratto di appalto (escluse le eventuali opzioni) per il Lotto 1 & pari a 712 (settecentododici)
giorni decorrenti dalla data della sigla del contratto o, in alternativa, da quella dell’aggiudicazione, in caso di
avvio dell’attivita in urgenza (ex Art. 32 comma 8 del d.Lgs. 50/2016). Dell’eventuale avvio dell’esecuzione in
urgenza sara data notizia nella stessa comunicazione con la quale sara notificato il provvedimento di

aggiudicazione.

ID Risultato Data

R1.1 Aggiudicazione - Stipula del contratto

R1.2 Riunione di kick-off id progetto presso il committente Entro7 gg daR1.1

R1.3 Consegna del progetto architetturale complessivo Entro 30 gg da R1.1

R1.4 Realizzazione di un mock-up online dell’interfaccia web, per raccolta Entro 45 gg da R1.1
di commenti

R1.5 Realizzazione dell’interfaccia web definitiva Entro 90 gg da R1.1

R1.6 Realizzazione della prima versione disponibile Entro 120 gg da R1.1

R1.7 Valutazione e tuning del sistema Entro 150 gg da R1.1

R1.8 Collaudo definitivo Entro 165 gg da R1.1

R1.9 Trasferimento: dispiegamento, formazione Entro 180 gg da R1.1

R1.10 | Conclusione del servizio di assistenza e manutenzione 18 mesi da R1.8

L’Aggiudicatario si impegna ad eseguire, entro tale termine, le prestazioni sopra descritte, nonché quelle
dedotte o deducibili nel presente Contratto.

Opzioni

a) Sospensione del Contratto di appalto

Per I'eventuale sospensione dell’esecuzione della prestazione da parte dell’ Amministrazione si applica l'art.
107 del D.Lgs. 50/2016.

Questa Committente si riserva di imporre unilateralmente all’Aggiudicataria, applicandosi in via analogica le
previsioni contenute all'art. 107 d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la sospensione dell’'esecuzione, dei servizi
qualora I'erogazione delle prestazioni da parte della stessa Aggiudicataria sia incompatibile con il rispetto
delle misure - restrittive della liberta di circolazione e/o di svolgimento delle attivita lavorative - imposte dalle
Autorita del Governo centrale e/o dagli Uffici territoriali del governo e/o dagli Enti locali, ai fini del
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

La sospensione, quando e qualora sia disposta da questa Committente, ha efficacia sino al termine temporale
di decadimento delle misure restrittive sopra menzionate. Cessata la causa della sospensione, il RUP dispone
la ripresa dell’esecuzione del presente appalto.

Non si applica il secondo periodo del secondo comma del citato art. 107 d.Lgs. 50/2016; pertanto, la
sospensione, quand’anche si protragga per un arco di tempo superiore ad un quarto della durata prevista dal
contratto, o comunque per un tempo superiore a sei mesi, non fa sorgere ex lege la facolta per
I’Aggiudicataria di richiedere la risoluzione del presente contratto.

Qualora i contenuti delle misure restrittive adottate dalle Autorita centrali o periferiche e/o dagli Enti locali
siano incompatibili e impediscano, per espressa previsione letterale o nei fatti, lo svolgimento di alcune
soltanto delle prestazioni oggetto delle obbligazioni imposte all'Aggiudicataria, questa Committente pud
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sospendere I'esecuzione di tali prestazioni soltanto, restando immutato I'obbligo per I'Aggiudicataria di
eseguire quelle possibili, legittime e compatibili con i contenuti delle misure restrittive adottate dalle Autorita
sopra menzionate. Della sospensione parziale del contratto & dato atto in apposito verbale, steso dalla
Committente e sottoscritto per presa visione e accettazione dall’Aggiudicataria.

Quando operi la sospensione, il termine finale fissato per I'esecuzione delle prestazioni a carico
dell’Aggiudicataria & procrastinato di un tempo che & uguale, nella durata, al periodo della sospensione
medesima. Se I'Aggiudicataria, per cause ad essa non imputabili, non sia in grado di ultimare le prestazioni
alle quali¢ obbligata entro il nuovo termine come sopra computato, pud richiederne la proroga, presentando
istanza in forma scritta a questa Committente con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine finale.
Sull’istanza di proroga, decide il RUP entro dieci giorni dal suo ricevimento.

b) Modifiche del Contratto di appalto

Il Contratto potra essere modificato per volere della Committente, senza che sia avviata una nuova procedura
di affidamento a evidenza pubblica, ai sensi dellart. 106 comma 1 lettera b) del Codice, potendosi cosi
assegnare all’Esecutore prestazioni supplementari (servizi o forniture), non previste nel presente Contratto.
Il Contratto potra essere modificato con la previsione di prestazioni supplementari a carico dell’Esecutore
quando lindizione di una nuova procedura di affidamento e/o il cambiamento di operatore economico
risultino “impraticabili per motivi economici o tecnici” e comportino “notevoli disguidi o una consistente
duplicazione dei costi”.

Il Contratto potra altresi essere modificato, senza che sia avviata una nuova procedura di affidamento a
evidenza pubblica, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera c) del Codice, quando la necessita di modifica sia
determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per la Committente. Tra queste circostanze possono
rientrare, per esempio, la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti
di autorita o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti che abbiano una qualunque relazione con
'esecuzione dei servizi oggetto del presente Contratto.

In nessun caso la modifica del Contratto potra alterarne la natura generale.

Le assegnazioni di prestazioni supplementari e la previsione di varianti saranno sempre oggetto di un
contratto aggiuntivo con decorrenza e scadenza che potranno essere diverse da quelle oggetto del
precedente e principale incarico.

La stazione appaltante esercita ognuna delle suddette facolta comunicandola all’appaltatore mediante posta
elettronica certificata almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza del contratto originario.

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato per il Lotto 1 del Contratto di appalto, &
pari ad €90.000,00 (novantamila/00) oltre iva.

Lotto 3 - Gestione ordinaria di visittuscany e dei sistemi collegati

La durata del Contratto di appalto (escluse le eventuali opzioni) pari a 730 (settecentotrenta) giorni
decorrenti dalla data della sigla del contratto o, in alternativa, da quella dell’aggiudicazione, in caso di awvio
dell’attivita in urgenza (ex Art. 32 comma 8 del d.Lgs. 50/2016). Dell’eventuale avvio dell’esecuzione in
urgenza sara data notizia nella stessa comunicazione con la quale sard notificato il provvedimento di
aggiudicazione.

ID Risultato Data

R3.1 Aggiudicazione - Stipula del contratto

R3.1 Riunione di kick-off id progetto presso il committente Entro 7 gg daR3.1
R3.3 Consegna del progetto architetturale complessivo 24 mesi da R3.1

L'Aggiudicatario si impegna ad eseguire, entro tale termine, le prestazioni sopra descritte, nonché quelle
dedotte o deducibili nel presente Contratto.



Opzioni

a) Sospensione del Contratto di appalto

Per I'eventuale sospensione dell’esecuzione della prestazione da parte dell Amministrazione si applica l'art.
107 del D.Lgs. 50/2016.

Questa Committente si riserva di imporre unilateralmente all’Aggiudicataria, applicandosi in via analogica le
previsioni contenute all'art. 107 d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la sospensione dell’esecuzione, dei servizi
qualora I'erogazione delle prestazioni da parte della stessa Aggiudicataria sia incompatibile con il rispetto
delle misure - restrittive della liberta di circolazione e/o di svolgimento delle attivita lavorative - imposte dalle
Autorita del Governo centrale e/o dagli Uffici territoriali del governo efo dagli Enti locali, ai fini del
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

La sospensione, quando e qualora sia disposta da questa Committente, ha efficacia sino al termine temporale
di decadimento delle misure restrittive sopra menzionate. Cessata la causa della sospensione, il RUP dispone
la ripresa dell’esecuzione del presente appalto.

Non si applica il secondo periodo del secondo comma del citato art. 107 d.Lgs. 50/2016; pertanto, la
sospensione, quand’anche si protragga per un arco di tempo superiore ad un quarto della durata previstadal
contratto, o comungue per un tempo superiore a sei mesi, non fa sorgere ex lege la facolta per
I’ Aggiudicataria di richiedere la risoluzione del presente contratto.

Qualora i contenuti delle misure restrittive adottate dalle Autorita centrali o periferiche e/o dagli Enti locali
siano incompatibili e impediscano, per espressa previsione letterale o nei fatti, lo svolgimento di alcune
soltanto delle prestazioni oggetto delle obbligazioni imposte all'Aggiudicataria, questa Committente puo
sospendere I'esecuzione di tali prestazioni soltanto, restando immutato I'obbligo per I'Aggiudicataria di
eseguire quelle possibili, legittime e compatibili coni contenuti delle misure restrittive adottate dalle Autorita
sopra menzionate. Della sospensione parziale del contratto & dato atto in apposito verbale, steso dalla
Committente e sottoscritto per presa visione e accettazione dall’Aggiudicataria.

Quando operi la sospensione, il termine finale fissato per esecuzione delle prestazioni a carico
dell’Aggiudicataria & procrastinato di un tempo che e uguale, nella durata, al periodo della sospensione
medesima. Se I'Aggiudicataria, per cause ad essa non imputabili, non sia in grado di ultimare le prestazioni
alle quali & obbligata entro il nuovo termine come sopra computato, pud richiederne la proroga, presentando
istanza in forma scritta a questa Committente con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine finale.
Sull’istanza di proroga, decide il RUP entro dieci giorni dal suo ricevimento.

b) Rinnovo del Contratto di appalto
La stazione appaltante si riserva la facolta di rinnovare il Contratto alle medesime condizioni, per una durata
massima pari a 12 (dodici) mesi per un importo massimo pari a € 102.000,00 (centoduemila/00) oltre iva.

c) Modifiche del Contratto di appalto

Il Contratto potra essere modificato per volere della Committente, senza che sia avviata una nuova procedura
di affidamento a evidenza pubblica, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b) del Codice, potendosi cosi
assegnare all’Esecutore prestazioni supplementari (servizi o forniture), non previste nel presente Contratto.
Il Contratto potra essere modificato con la previsione di prestazioni supplementari a carico dell’Esecutore
quando Vindizione di una nuova procedura di affidamento e/o il cambiamento di operatore economico
risultino “impraticabili per motivi economici o tecnici” e comportino “notevoli disguidi 0 una consistente
duplicazione dei costi”.

Il Contratto potra altresi essere modificato, senza che sia avviata una nuova procedura di affidamento a
evidenza pubblica, ai sensi dellart. 106 comma 1 lettera c) del Codice, quando la necessita di modifica sia
determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per la Committente. Tra queste circostanze possono
rientrare, per esempio, la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti
di autorita o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti che abbiano una qualunque relazione con
esecuzione dei servizi oggetto del presente Contratto.

In nessun caso la modifica del Contratto potra alterarne la natura generale.



Le assegnazioni di prestazioni supplementari e la previsione di varianti saranno sempre oggetto di un
contratto aggiuntivo con decorrenza e scadenza che potranno essere diverse da quelle oggetto del
precedente e principale incarico.

d) Proroga tecnica

La durata Contratto in corso di esecuzione potra essere modificata per il tempo strettamente necessario alla
conclusione delle procedure necessarie per I'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106,
comma 11 del Codice. In tal caso I'Esecutore & tenuto all’erogazione delle prestazioni oggetto del medesimo
Contratto agli stessi - o pit favorevoli - prezzi, patti e condizioni (e salva la durata massima indicata all’art.
54, comma 1, d.Lgs. 50/2016). La stazione appaltante si riserva di prorogare I'esecuzione dei servizi oggetto
del presente Contratto, oltre il termine temporale previsto in questa scrittura, alle medesime condizioni
tecniche qui esposte, per una durata massima pari a 6 (sei) mesi decorrenti dal su scritto termine.

La stazione appaltante esercita ognuna delle suddette facolta comunicandola all'appaltatore mediante posta
elettronica certificata almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza del contratto originario.

Aifini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato per il Lotto 3 del Contratto, & € 213.999,00
(duecentotredicimilanovecentonovantanove/OO) oltre iva.

[Questa parte del contratto sara redatta definitivamente tenendo conto anche delle proposte della offerta
tecnica dell’Aggiudicatario]

Art. 13 - Finalita e contenuto del Contratto di appalto
Il presente Contratto detta le condizioni alle quali 'Esecutore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto di
numero 2 (due) Lotti:

e lotto 1 - Servizio di estensione di make.visittuscany per make.IAT

* Llotto 3 - Gestione ordinaria di visittuscany e dei sistemi collegati

Le previsioni del presente contratto sono integrate dalle previsioni degli altri documenti di gara progettuali
e contrattuali (Allegato 1 - Capitolato tecnico prestazionale),

L'Esecutore & tenuto al rispetto di tutto quanto dedotto, oltre che nel presente Contratto, anche:

i.  nella lex specialis di gara e nei documenti ad essa allegati, che I'Aggiudicatario ha integralmente e
incondizionatamente accettato con la partecipazione alla gara rinnovando la predetta accettazione
con la sottoscrizione del presente atto;

ii.  nell'offerta tecnica da esso presentata ai fini dell'aggiudicazione, con la quale si & impegnato verso la
Committente come ivi dedotto, rinnovando il medesimo impegno con la sottoscrizione del presente
atto;

iii. — nell'offerta economica da esso presentata ai fini dell'aggiudicazione, con la quale si & impegnato
verso la Committente come ivi dedotto, rinnovando il medesimo impegno con la sottoscrizione del
presente atto.

Art. 14 - Tipo di Contratto

L'appalto pubblico di servizi, come definito ai sensi dell’art. 3 comma 1 lettera ss) D.Lgs. 50/2016, e avente
ad oggetto il servizio di estensione di make.visittuscany per make.IAT e di gestione ordinaria di visittuscany
e dei sistemi collegati, rinviene la propria disciplina in ogni clausola del presente Contratto, nel Capitolato
Tecnico Prestazionale, nell’Offerta Tecnica prodotta in sede di offerta dall’Aggiudicatario e nelle norme di
legge in tali atti richiamate o ad essi comunque pertinenti. In via residuale si applica la disciplina contenuta
nel Libro VI, Titolo 1Hl, Capo VII ‘Dell’Appalto’, artt. 1655 e ss. del codice civile.

Art. 15 - Condizioni generali di esecuzione del contratto di appalto
Nell'esecuzione del Contratto:



i I'Esecutore sottoscrive il Contratto nei termini indicati dalla Committente obbligandosi, con la
presentazione dell'offerta prima e con la sottoscrizione del Contratto;

ii. I'Esecutore dovra eseguire le prestazioni previste nei documenti di gara, nei termini che saranno
indicati dalla Committente, non avendo obbligo né diritto di eseguire prestazioni diverse ed ulteriori
né potendo per esse, ancorché per qualunque motivo eseguite e in ipotesi accettate, pretendere
alcun incremento nel corrispettivo dovuto dalla Committente;

iii. il corrispettivo massimo del presente Contratto costituisce unicamente I'impegno alla spesa che la
Committente potra sostenere.

Art. 16 - Responsabilita per I'esecuzione e assunzione in proprio delle prestazioni

Per le modalita di esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto si rimanda al dettaglio
contenuto nel Capitolato Tecnico (cfr. Allegato 1 - Capitolato tecnico prestazionale).

La completa esecuzione nei termini indicati, costituisce prestazione essenziale ai fini dell'esatto
adempimento. L'Esecutore dovra quindi provvedervi a propri cura, spese e rischio. L'Esecutore potra
ricorrere ad altri operatori economici, ai fini dei seguenti servizi . soltanto nei limiti di legge e,
configurandosi tali rapporti come sub-contratti o subappalti, saranno ammissibili e leciti a condizione che in
gara ne abbia dichiarato la volonta, e che in fase di esecuzione fornisca alla Committente tutta la
documentazione necessaria per i relativi controlli adempimenti e autorizzazioni. In caso contrario, non sara
autorizzato, con ogni conseguenza contrattuale e di legge. La domanda di autorizzazione proposta
dall'Esecutore, che non abbia dichiarato in gara di voler ricorrere a subappalti e/o sub-contratti, & per legge
non meritevole di accoglimento e quindi sara in ogni caso respinta, non potendo la Committente agire
legittimamente in modo diverso. Si applica I'art. 105 del d.Igs. 50/2016.

[Questa parte del contratto sara redatta definitivamente tenendo conto anche delle proposte della offerta
tecnica dell’ Aggiudicatario]

PARTE IV
SERVIZI OGGETTO DEL CONTRATTO

Art. 17 - Prestazioni oggetto del Contratto

L'Esecutore si impegna ad eseguire, a richiesta della Committente come da disposizioni che seguono, tutte e
ciascuna le prestazioni oggetto del Contratto, nei limiti/modi/termini di cui al Capitolato Tecnico e alle Offerte
tecniche prodotte relativamente al Lotto 1 e Lotto 3.

Si fa espresso richiamo a quanto contenuto nell’Allegato 1-Capitolato tecnico prestazionale ai Capitoli 5, 7
e8.

Nello specifico:

[Questa parte del contratto sara redatta definitivamente tenendo conto anche delle proposte della offerta
tecnica dell'Aggiudicatario]

PARTE V
CONTENUTI ECONOMICI DEL CONTRATTO

Art. 18 - Corrispettivo e fatturazione
Il corrispettivo riconosciuto all’Aggiudicatario per il presente contratto e pari a £
( /) oltre IVA, di cui:

e una quota pari a € ( ), quale importo per il servizio oggetto del
Lotto 1

e una quota paria € ( ), quale importo per il servizio oggetto del
Lotto 3

Non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza e
pertanto non risulta necessario prevedere la predisposizione del “Documento Unico di Valutazione dei Rischi
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da Interferenze” — DUVRI e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza di cui all'art. 23 comma 15
del D.Lgs. 50/2016.

Nel corrispettivo come sopra determinato deve ritenersi compresa ogni prestazione rientrante nel presente
Contratto e pertanto null'altro sara dovuto al riguardo, espressamente rinunciando I'Aggiudicatario a
qualsiasi pretesa.

Lotto 1 - Servizio di estensione di make.visittuscany per make.IAT

Il corrispettivo riconosciuto per l'attivita evolutiva ed estensiva (intesa come servizio di progettazione e
realizzazione di un sistema informatico innovativo, denominato make.lAT, per la gestione collaborativa
integrata e distribuita degli asset informativi degli uffici di Informazione e Accoglienza Turistica (IAT) della
Regione Toscana) & come segue:

e Sviluppatore Senior: €/uomo a giornata oltre iva

e Sviluppatore Junior: €/uomo a giornata oltre iva

Gli importi sopra riportato sono con IVA al 22%.

In merito alla fatturazione si fa presente che:

- FST e soggetta agli obblighi e agli adempimenti inerenti alla fatturazione elettronica in base alla
normativa in tema di fatturazione elettronica, pertanto le fatture dovranno essere inviate tramite canale
telematico usando il codice univoco M5UXCR1 e per mail la “copia cortesia” in formato .pdf
ANTICIPATAMENTE ED ESCLUSIVAMENTE al Direttore di esecuzione del contratto, Alessandro Giannini
(a.giannini@fst.it) e al’ Amministrazione (amministrazione@fst.it);

- FSTnon & soggetta agli obblighi circa lo split payment;

- lafatturazione sara articolata per Lotto e organizzata come segue:

o Lotto 1 - Servizio di estensione di visittuscany per make.lAT: seguira lo stato avanzamento
lavori, previa validazione del SAL da parte del Direttore dell’'esecuzione del contratto:
* 25 % del corrispettivo del contratto alla Realizzazione di un mock-up online
dell’interfaccia web, per raccolta di commenti (R1.4)
= 60 % del corrispettivo del contratto alla Collaudo definitivo (R1.8)
* 15% del corrispettivo del contratto alla Conclusione del servizio di assistenza e
manutenzione (R1.10)
O Lotto 3 - Gestione ordinaria di visittuscany e dei sistemi collegati: la fatturazione sara bimestrale
e distinta a seconda del Codice commessa.

- nel campo descrizione delle fatture dovrd essere inserito il dettaglio del servizio erogato, insieme alla
seguente dicitura:

Lotto 1 - Servizio di estensione di visittuscany per make.IAT
ClG: 86430251DD
Codice commessa: PROG/119

Lotto 3 - Gestione ordinaria di visittuscany e dei sistemi collegati
CiG: 8643193C7D
Codice commessa: PROG/122
- Le fatture saranno saldate a 30 gg. d.f.f.m. previa verifica della regolarita contributiva da parte di FST
presso gli enti competenti.

Come precisato nel Disciplinare di gara le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati
della procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU
25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’Aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla Stazione appaltante.
L'importo effettivo delle suddette spese & cosi articolato a seconda del Lotto:

Lotto 1 - Servizio di estensione di visittuscany per make.IAT

€ 275,00 oltre iva
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Lotto 3 - Gestione ordinaria di visittuscany e dei sistemi collegati
€ 275,20 oltre iva

Tali importi dovranno essere decurtati dagli importi dovuti all’Aggiudicatario nelle prime fatture emesse per
ogni Lotto (tale operazione deve figurare nel corpo delle fatture stesse).

[Questa parte del contratto sara redatta definitivamente tenendo conto anche delle proposte della offerta
tecnica dell’ Aggiudicatario]

PARTE VI
GARANZIE DEI LIVELLI DI QUALITA' DELLE PRESTAZIONI E CLAUSOLE PENALI

Art. 19 - Penali
FST si riserva di applicare le penali piu oltre descritte in questo articolo nelle ipotesi di seguito elencate:

1 mancata realizzazione, da parte dell’Esecutore, delle prestazioni descritte nel presente Contratto
entro il termine in quest’ultimo indicato o diversamente concordato tra le Parti, o altra carenza
nell’esecuzione di una prestazione che si traduca nel mancato o inadeguato soddisfacimento dei
requisiti minimi della prestazione medesima, indicati nel Capitolato tecnico e/o concordati
diversamente tra le Parti;

2 indisponibilita/irreperibilita accertata della persona preposta ai rapporti con FST.

Per la mancanza 1: La Committente applichera, per ogni giorno di ritardo una penale di importo pari all'1%o
(uno per mille) del valore netto contrattuale del Lotto di competenza. FST contestera per iscritto il ritardo
nell’inadempimento richiedendo di fornire adeguate giustificazioni nel termine di 24 ore dal ricevimento
della comunicazione scritta da parte di FST nella persona del Direttore dell’esecuzione del contratto.

Il computo giornaliero della penalita applicabile avra decorso dal giorno successivo a quello in cui il ritardo
nell’adempimento sara formalmente contestato per iscritto all’Esecutore.

L'applicazione delle penali sopra descritte nell’ammontare fa salva ogni possibile richiesta risarcitoria
formulata dalla Committente per il maggior danno eventualmente prodotto dalla mancata osservanza dei
termini temporali per il compimento delle prestazioni dovute da parte dell'Esecutore.

Le penali, determinate d’ufficio dalla Committente, saranno applicate detraendone l'importo dalle somme
dovute da FST all’Esecutore stesso in occasione dei pagamenti successivi al verificarsi dei fatti che ne hanno
dato origine, o mediante incameramento di quota parte della garanzia nel caso in cui i pagamenti fossero
incapienti. La Committente non dovra a tal fine attendere I'esaurimento delle prestazioni e del Contratto, né
la verifica finale di conformita o il verbale di regolare esecuzione, potendo la compensazione operare
automaticamente e immediatamente.

Una esecuzione dellintervento manutentivo da parte dell’Aggiudicatario anche solo parzialmente difforme
dalle prescrizioni contenute nel presente Contratto e nel Capitolato Tecnico Prestazionale (inesatto
adempimento) sara considerata dalla Committente alla stregua di un ritardo nell’esecuzione e fara sorgere
la facolta per la Committente di applicare le penali, nelle misure pil sopra descritte, sino al momento in cui
I'inesattezza dell’adempimento non sia sanata e V'intervento manutentivo non sia corretto e conforme agli
obblighi contrattuali e allo standard qualitativo prestazionale imposto dal Capitolato tecnico. Il computo
giornaliero della penalitd applicabile avra decorso dal momento in cui I'inesatto adempimento sara
formalmente contestato per iscritto ail'Esecutore.

Per le mancanze 2: FST contestera per iscritto tale condotta morosa, richiedendo di fornire adeguate
giustificazioni nel termine di 24 (ventiquattro) ore dal ricevimento della comunicazione scritta da parte di
FST. Si applicheranno anche in questo caso le penali nelle misure pit sopra descritte. |l computo giornaliero
della penalita applicabile avra decorso a partire dalle 24 (ventiquattro) ore successive alla ricezione, da parte
dell’Esecutore, della contestazione.
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In tutti i casi sopra descritti, ove perduri I'inadempimento, FST - nella persona del Direttore dell’esecuzione
del contratto - procedera a inviare una formale diffida all'Esecutore, ai sensi dell'art. 1454 del codice civile e
nel rispetto dell’art. 108 comma 9 del d.Lgs. 50/2016, assegnando allo stesso un congruo termine per
I'adempimento, scaduto il quale sara facolta della Committente risolvere il contratto. Il termine non sara
superiore a 10 (dieci) giorni. Durante tale periodo assegnato per 'adempimento continueranno ad essere
applicate le penali.

Qualora 'ammontare cumulativo delle penali applicate allEsecutore, complessivamente considerate,
raggiunga un importo pari o superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo del Contratto per il
singolo Lotto, I'Esecutore sara ritenuto gravemente inadempiente e la Committente potra presentare la
domanda per la risoluzione del Contratto, fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni.

In ogni caso & fatto salvo a favore di FST il diritto al risarcimento per il maggior danno e sono e restano a
carico dellEsecutore tutte le conseguenze (anche verso terzi) che dovessero derivare dal suo
inadempimento, e/o inesatto adempimento, e/o ritardo nell'esecuzione. L'Esecutore terra FST indenne da
ogni danno e conseguentemente da ogni eventuale addebito anche economico, che dovesse derivare da
eventuali inidoneita o malfunzionamento dei beni forniti, dall'imperizia adoperata nell'intervento ovvero
anche dal mancato rispetto delle condizioni e dei termini di esecuzione, e dunque anche dall'eventuale
ritardo nell'intervento, ivi compresi i danni che dovessero subire in ipotesi gli utenti, beneficiari dei servizi
prestati presso le Sedi.

Nelle ipotesi di inosservanza delle disposizioni in tema di riservatezza o proprieta degli elaborati e in ogni
altro caso di danno conseguente a grave violazione dei propri obblighi da parte dell’Esecutore, FST potra
procedere alla risoluzione del Contratto ovvero all'esecuzione in danno di detto Esecutore con semplice atto
unilaterale, compensando automaticamente e immediatamente le somme da esigere con il corrispettivo che,
in assenza del grave danno, sarebbe da versare allo stesso Esecutore, senza che la Committente debba
attendere |'esecuzione e la rendicontazione dell'intero Contratto, e senza che cio possa costituire motivo di
pretese o eccezioni di sorta. Qualora siano indette da FST nuove procedure, stavolta a invito, per
l'aggiudicazione di contratti di appalto o accordi quadro per 'erogazione di servizi in oggetto, I'Esecutore che
abbia subito tale sanzione ne sara escluso in quanto I'inadempimento & considerato grave negligenza
accertatae potra essere segnalato all'Osservatorio sui contratti pubblici e/o all’ ANAC ai fini delle conseguenti
annotazioni.

L'Aggiudicatario non puo sospendere o rallentare I'esecuzione degli ordini che gli siano rivoltida FST in nessun
caso, nemmeno quando siano in atto controversie con FST. Ove si verificasse tale suo comportamento, anche
se dipendente da suoi personale/subcontraenti/cottimisti, lo si potra intendere alla stregua del grave
inadempimento contrattuale e FST potra agire di conseguenza in danno dell’Aggiudicatario, anche per la
risoluzione del Contratto. Anche in questo caso & fatto salvo il diritto di FST al conseguente risarcimento per
i danni eventualmente subiti.

In caso di risoluzione restano a carico dell’Esecutore tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale
risoluzione.

L'applicazione delle penali e delle altre sanzioni contrattuali non solleva I'Esecutore dalle responsabilita civili
e penali a suo carico.

In forza della compensazione automatica, FST dispone della facolta di trattenere immediatamente ed
automaticamente tutte le somme che riterra che le spettino in ragione dell’applicazione di penali o altre
sanzioni, anche nel caso in cui I'Esecutore le contesti ed anche nelle more del giudizio, ove la contestazione
avvenga in sede giudiziale, fino all’eventuale decisione anche giudiziale, definitiva.
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PARTE Vii
NORME GENERALI E DI CHIUSURA

Art. 20 - Proprieta intellettuale e garanzie

Le piattaforme oggetto del presente invito sono e rimarranno di proprieta esclusiva di FST.

Relativamente ai materiali prodotti nell'ambito del presente appalto comunque denominati, prodotti
nell'ambito delle attivita previste (cfr Capitolato tecnico prestazionale), durante tutta la durata dell'appalto,
la Committente & proprietaria (in nome proprio o per conto delle istituzioni sue mandatarie) e titolare dei
diritti esclusivi di utilizzazione economica e non, anche secondo quanto previsto dalla legge n. 633/41.

|’ Aggiudicatario si impegna, inoltre, a mettere a disposizione della Committente una versione completa di
tutti i materiali prodotti, come meglio indicato nel Capitolato tecnico prestazionale.

L’Aggiudicatario non potra vantare alcun diritto sui beni materiali e immateriali di FST ivi inclusi i dati, le
informazioni e/o i software di proprieta, in forma sorgente e/o binaria, nei termini meglio indicati nel
Capitolato tecnico prestazionale, di FST nonché sul software, in forma sorgente e/o binaria, e beni materiali
e immateriali di terze parti e sara responsabile, senza limitazione alcuna, per qualsivoglia perdita e/o
danneggiamento imputabile al medesimo Aggiudicatario, suoi consulenti e/o subappaltatori, se autorizzati
da FST, impegnandosi a manlevare e tenere indenne FST da ogni responsabilita al riguardo, anche
successivamente allo scioglimento o cessazione dell’efficacia del presente contratto a qualsiasi causa dovuta.
L’Aggiudicatario si impegna, a proprie spese, a difendere e tenere indenne FST da qualsiasi danno derivante
da azioni o pretese promosse nei confronti di FST da parte di terzi con riferimento alla violazione di qualsiasi
diritto d’autore, marchio, brevetto, altro diritto o disposizione di legge tramite i servizi oggetto del presente
contratto. Qualora a causa della violazione, FST non possa usufruire dei servizi oggetto del presente contratto
I’ Aggiudicatario si impegna ad ottenere prontamente a proprie spese e a discrezione di FST o (i) il diritto per
EST di continuare ad utilizzare i servizi, (ii) la modifica dei servizi in modo che non integrino una violazione, 0
(iii) il rimborso del prezzo dei servizi.

L’Aggiudicatario si impegna a seguire le indicazioni contenute nel regolamento 1828/2006 ed in particolare
ad adeguare per conto della FST tutte le comunicazioni e tutti i materiali distribuiti nel rispetto delle
Responsabilita dei beneficiari relative agli interventi informativi e pubblicitari destinati al pubblico (art. 8,9
e seguenti del medesimo regolamento).

Art. 21 - Recesso unilaterale

La Committente pud, in qualsiasi momento, recedere dal contratto stipulato per sopravvenuti motivi di
interesse pubblico o di autotutela. Si applica I'art. 109 d.Lgs. 50/2016.

E fatto divieto all'Esecutore di recedere dal presente contratto di appalto.

Art. 22 - Cauzione definitiva

Ai sensi dellarticolo 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, I'Esecutore per la sottoscrizione del contratto ha
costituito per ciascun Lotto una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di
cauzione o fideiussione con le modalita di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del D. Lgs. 50/2016, pari al 10 per
cento dell'importo contrattuale complessivo dalla stazione appaltante. In caso di aggiudicazione con ribassi
superiori al dieci per cento la garanzia da costituire & aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli
eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, I'aumento & di due punti percentuali
per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta
dell’Esecutore pud essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 del D. Lgs. 50/2016.

Art. 23 - Riservatezza

Ai fini della presente scrittura, con il termine “Informazioni Riservate” si intendono tutte le informazioni
relative ai contatti, agli incontri e alle attivita intraprese dalle Parti per esecuzione del contratto, che le Parti
potranno scambiarsi, anche tramite propri incaricati, per iscritto, oralmente o in qualsiasi altra forma.

Non costituiscono Informazioni Riservate ai fini della presente scrittura le informazioni e i dati:

a) che siano o diventino di dominio pubblico per cause diverse dall'inadempimento;
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b) la cui divulgazione sia legittimamente imposta ad una Parte dalla legge o da provvedimenti giudiziari,
purché la Parte stessa ne abbia dato immediato avviso alla Parte da cui le informazioni o i dati
provengono o a cui essi si riferiscono, al fine di permettere a quest'ultima di adottare ogni opportuna
iniziativa per impedire o limitare tale divulgazione.

Fatti salvi gli adempimenti strettamente necessari al procedimento di formazione della rispettiva volonta, le

Parti si obbligano a mantenere riservate e strettamente confidenziali tutte le Informazioni Riservate di cui

vengano a conoscenza. In particolare, ciascuna Parte si obbliga nei confronti dell’altra a:

- Conservare e custodire con diligenza le Informazioni Riservate di cui sia in possesso;

- impedire che persone non autorizzate possano avere accesso alle Informazioni Riservate di cui sia in
pOssesso;

- utilizzare o far utilizzare le Informazioni Riservate di cui sia in possesso esclusivamente per le finalita di
cui alla presente scrittura;

- noncopiare, fotocopiare o riprodurre in altro modo, per distribuzione a persone non autorizzate, alcuna
delle Informazioni Riservate;

- restituire alla Parte cui si riferiscono, su semplice richiesta scritta di quest'ultima, tutti i supporti cartacei,
elettronici, magnetici o di altra natura, contenenti le Informazioni Riservate in qualsiasi modo acquisite
e di cui sia in possesso, ivi comprese tutte le copie, anche solo parziali dei suddetti supporti;

- distruggere, su semplice richiesta della Parte cui si riferiscono, tutti i supporti cartacei, elettronici,
magnetici o di altra natura, contenenti le Informazioni Riservate in qualsiasi modo acquisite e di cui sia
in possesso, ivi comprese tutte le copie, anche solo parziali, dei suddetti supporti.

Gli obblighi di riservatezza di cui al presente punto avranno una durata corrispondente alla durata del
presente Contratto e proseguiranno fino a due 2 (due) anni dopo della sua cessazione, per qualsivoglia
motivo.

Art. 24 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, emanata con il d.Lgs. 30
giugno 2003, n.196 aggiornato nei contenuti a seguito dell’adozione, il 25 maggio 2018, del Regolamento UE
679/2016 (Regolamento Generale Protezione Dati), e in relazione alle operazioni che vengono eseguite per
lo svolgimento delle attivita previste dal presente appalto, I’Aggiudicatario si impegna altresi ad adottare le
necessarie misure di sicurezza e ogni misura idonea a garantire che il trattamento dei dati personali avvenga
in conformita alla legge sulla privacy e per I'effetto manleva la Committente da ogni e qualsiasi conseguenza
pregiudizievole dovesse subire in relazione a pretese fatte valere al riguardo da chicchessia.

L'Esecutore ha il diritto di accesso e di rettifica dei suoi dati personali.

Per ogni questione riguardante questi ultimi, I'Aggiudicatario si rivolge al Delegato alla protezione dei dati.
L'Esecutare ha il diritto di rivolgersi in ogni momento al Garante europeo per la protezione dei dati.

Art. 25 - Obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari

L’Aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 10
agosto 2010 n. 136 e successive modifiche. L’Aggiudicatario ha gia prodotto il codice IBAN del conto corrente
bancario o postale dedicato su cui transiteranno tutti i movimenti relativi all’esecuzione del presente
Contratto con FST (i CIG attribuiti dall’ Autorita di Vigilanza sono i seguenti: Lotto 1 - CIG: 86430251DD - Lotto
3-CIG: 8643193C7D) e le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente
dedicato.

In caso dimancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti consentiti dalla legge
idonei a garantire la tracciabilita dei flussi finanziari, il contratto & risolto di diritto.

Art. 26 — Oneri tributari e spese contrattuali

| corrispettivi del presente contratto sono soggetti alle disposizioni del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per
quanto concerne I'lVA. Il presente contratto & soggetto alle disposizioni del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, per
quanto concerne I'imposta di registro, e al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, per I'imposta di bollo.

L'IVA ¢ a carico di FST.
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Il presente contratto & esente da registrazione ai sensi dell'articolo 6 del summenzionato d.P.R. n. 131/1986
e ss.mm. e ii., salvo che in caso d’uso. L'imposta di bollo, di registro (in caso d’uso) e ogni altra spesa connessa
alla stipula e all'esecuzione del contratto, escluse le spese legali, sono a carico dell’Aggiudicataria.

Art. 27 - Foro Competente
Per qualsiasi controversia inerente al presente Contratto, ove la FST sia attore o convenuto resta inteso tra

le parti la competenza del Foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.
Per accettazione

Luogo, data
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